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Werfbezoeken

Tenzij er de opdracht finaal toegekend werd, zal ECOBEAM een “voorstudiebudget” kunnen aanrekenen. Het
exacte bedrag hiervan zal - afhankelijk van de grootte, de locatie en de complexiteit van het project — bepaald
worden. Deze kosten komen automatisch in mindering van het finale aanbod vermits dan deze werken al zijn
uitgevoerd en vergoed.

Een werfbezoek is een momentopname. Bij uitvoering van de werken kan de situatie gewijzigd zijn, waardoor
de uitvoering niet kan verlopen volgens de opgemaakte offerte. EcoBeam BV draagt hiervoor geen enkele
verantwoordelijkheid. We zullen u zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Na uw goedkeuring
zullen de werken uitgevoerd worden. Als ons personeel niet verder kan met de werkzaamheden, zal deze
wachttijd ook door u vergoed worden.

Veiligheid

De werf moet voldoende bereik- en berijdbaar zijn voor onze machines en de ondergrond moet voldoende
stabiel zijn voor een veilige installatie van onze machines. U dient de nodige voorzorgsmaatregelen en
verantwoordelijkheid te nemen voor een eventuele KLIP-aanvraag.

Het is het recht van onze techniekers om de werken niet aan te vangen of stil te leggen wanneer er volgens de
veiligheidsnormen niet veilig kan gewerkt worden. Wij behouden ons het recht om de effectieve uren aan te
rekenen, met als minimum het aantal uren zoals vermeld in onze bijzondere voorwaarden.

EcoBeam BV is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de ondergrond.

Indien er aanwezigheidsregistratie vereist is volgens de verplichte aanwezigheidsregistratie van de RSZ, vragen
wij u om tijdig het werkplaats nummer aan ons te bezorgen alsook de te gebruiken methode van registratie.

Weersomstandigheden

Het al dan niet kunnen werken door te veel wind is moeilijk in te schatten. Indien de werken hierdoor niet
kunnen aangevat of verdergezet worden, dienen wij de effectieve uren aan te rekenen, met als minimum het
aantal uren zoals vermeld in onze bijzondere voorwaarden.

Bij ijzel, sneeuw en vrieskou kan het zijn dat we de werken moeten annuleren. U wordt hiervan steeds op de
hoogte gebracht. EcoBeam BV is niet verantwoordelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien.

Betalingscondities

EcoBeam BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgkosten, die ontstaan door laattijdig
uitvoeren als deze te wijten zijn aan overmacht (bv. weersomstandigheden, wegeniswerken, stakingen).

Extra kosten die ontstaan ten gevolge van veranderingen in de wet, overheidsbepalingen, belastingen, in - en
uitvoerrechten, vergoedingen, premies, etc. worden doorgerekend aan de opdrachtgever/klant.

EcoBeam BV heeft het recht eenzijdig de brandstoftoeslag in te voeren in het geval van een aanzienlijke stijging
van de brandstofprijzen.

Als om welke reden dan ook de werf niet kan uitgevoerd/afgewerkt worden, zullen de reeds gemaakte kosten
worden aangerekend.

Uitvoering

Wij rekenen een forfaitair minimum bedrag van € 300,00 (excl. BTW) aan indien de werken niet kunnen worden
uitgevoerd.

We gaan ervan uit dat de reeds bestaande situatie conform het AREI functioneert en dat ook geen verborgen
gebreken zijn.

De prijs is geldig voor uitvoering tijdens de kantooruren , tenzij uitdrukkelijk vermeld in de offerte. Voor werken
buiten de kantooruren zal er een supplement worden aangerekend.

Uiteraard is de bereikbaarheid van onze wagens een voorwaarde om de werken te kunnen uitvoeren. U bent
verantwoordelijk om de nodige voorzieningen te treffen zodat er voldoende plaats vrij is om de
werkzaamheden uit te voeren.

Gelieve ook rekening te houden dat wij gebruik maken van zware hijskranen en hoogwerkers. De werf moet
voldoende bereik - en berijdbaar zijn voor onze materialen. Tevens moet de ondergrond voldoende stabiel zijn
voor een veilige installatie van de hoogwerkers en/of kranen. U dient de nodige voorzorgmaatregelingen op te
nemen. Beschadigingen ten gevolge van de onstabiliteit van de ondergrond zijn niet ten onze lasten.

Als wij geen grond- of voedingskabel aanbieden in de offerte, dient de kabel volgens AREI -normen berekend en
geplaatst te worden. Eventuele herkeuringskosten omwille van foutieve kabelsectie zullen aan u worden
gefactureerd.

Als u ons kabeltype en/of kabelsecties hebt doorgegeven, hebben wij hiervoor geen berekening gemaakt van de
grond -/voedingskabel. Bij een foutieve kabeltype en/of -sectie kan deze door ons worden vervangen tegen
meerprijs.

Het graven van de sleuven wordt door u uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de offerte.
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Kabels dienen op de plaatsen waar de palen, bolderarmaturen, grondspots en voetpadkasten komen te staan
uit de grond te komen in een lus van minimaal 4 meter, bij wand -en plafondarmaturen dient men minimaal 2
meter te worden voorzien.

Wij staan niet in voor de keuring door een erkend organisme en aflevering van een keuringsattest volgens
artikel 270 van het AREI, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de offerte.

Herkeuringskosten die niet ten gevolge van de door ons uitgevoerde werken moeten gebeuren, kunnen niet
aan ons aangerekend worden. Als wij de keuring voor onze rekening nemen, zullen u deze extra kosten worden
aangerekend.

Als er al palen voorzien zijn (nieuwe of hergebruikte), gaan wij ervan uit dat deze palen aan de nodige eisen
voldoen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade t.g.v. niet door ons geplaatst palen. Als de
bekabeling in de paal en/of het aansluitkastje niet voldoet voor een aansluiting volgens het AREI, zal dit op uw
kosten vervangen worden.

Bij het verwijderen van palen is het opbreken en/of herstellen van de bestrating en/of klinkers niet voorzien in
onze offerte. Net als het verwijderen en/of verlengen van de bekabeling, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de
offerte.

Elke vorm van wachttijden zal worden aangerekend.

EcoBeam BV is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen.

Afvalverwerking dient door de klant verzorgd en betaald te worden.

Vergunning en signalisatie

De eventuele vergunningen en signalisatie wordt voorzien door de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk vermeld
in de offerte.

Voor het plaatsen van een kraan of een hoogwerker op de openbare weg is het wettelijk verplicht om de nodige
vergunningen te voorzien. Deze worden door de opdrachtgever voorzien. De financiéle gevolgen (boete,
werktijd verlet, ...) voor het ontbreken van de nodige vergunning en/of signalisatie worden altijd verhaald op
de opdrachtgever. Bij eventuele wijzigingen zullen we u dadelijk contacteren om de gevolgen hiervan samen te
bespreken.

We gaan ervan uit dat u ons een kopie van de vergunning minstens één dag voor aanvang der werken bezorgt.
Gelieve na de werken de signalisatie die nog op de rijbaan/openbaar domein staat aan de kant te leggen of opzij
te schuiven en afgedekte borden terug vrij te

maken zodat de oorspronkelijke verkeerssituatie zo snel als mogelijk hersteld wordt. Als dit niet gebeurt,
kunnen hierdoor kosten volgen bij controle politie/beschadiging aan materiaal.

Rijplaten en schotten

Wij zorgen tegen vergoeding voor het leggen van de nodige rijplaten. De prijs is op aanvraag en afhankelijk van
verschillende factoren: aantal, type , huurtijd en locatie.

Artikel 6. Offerte

Prijzen zijn geldig voor een uitvoering in één doorlopende fase, zonder onderbreking.
Als de offerte uurtarieven, vervoerskosten en/of de eenheidsprijzen voor het leveren van onderdelen bevat, zal
de afrekening gebeuren a.d.h.v. de gewerkte uren/dagen en gebruikte materialen.
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